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Verhandlungsprotokoll

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. nicht Zutreffendes streichen; handschriftliche Anderun-

gen und Erganzungen bitte deutlich schreiben.
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1. Aligemeine Angaben

Projekt/Bauwerk:

Projektnummer:

Kunde:

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Verhandlungsort:

Datum:

Bevollmachtigte Vertreter:

Auftragnehmer
Name 1
Name 2

Name 3

2. Vertragsbestandteile

Auftraggeber
Name 1
Name 2

Name 3

Im Auftragsfall werden die folgenden Dokumente Vertragsbestandteil und gelten in der

angegebenen Reihenfolge:

1. dieses Verhandlungsprotokoll

2. die Leistungsbeschreibung
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3. die technischen Vertragsbedingungen des Kunden

4. alle einschlagigen technischen Vorschriften und Normen, insbesondere

5. die Allgemeinen Bestellbedingungen der GA-tec GmbH in der jetzt gliltigen Fassung

(www.ga-tec.de)
O VOB/B in der bei Unterzeichnung geltenden Fassung

Bei Uberschneidungen bzw. Widerspriichen in den oben genannten Vertragsbestandteilen
oder innerhalb einzelner Bestimmungen, ist der Auftraggeber auf die festgestellten Uber-
schneidungen bzw. widerspriichlichen Aussagen aufmerksam zu machen und die Zustim-
mung des Auftraggebers flir das weitere Vorgehen einzuholen. Halt der Auftragnehmer

diese Nebenpflicht nicht ein, gehen alle Konsequenzen zu seinen Lasten.

Inhaltliche Abweichungen in der Auftragsbestatigung @ndern den Vertragsinhalt nur, wenn

der Auftraggeber diese schriftlich bestatigt.

3. Liefer- und Leistungsumfang
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Der Auftraggeber ist berechtigt, Umfang und Ausflihrungsart des Bestellgegenstandes
bzw. der zu erbringenden Leistung jederzeit zu berichtigen, zu erganzen oder sonst zu
andern, wenn dies zur Erreichung des vertraglichen Zwecks erforderlich ist. Dies gilt auch
dann, wenn zur Erreichung des Vertragszwecks Anordnungen hinsichtlich der Umstande
und der Dauer der Ausfiihrung, wie beispielsweise eine Verldngerung oder Verkiirzung der
Ausflihrungszeiten, erforderlich wird. Ein entsprechendes Anordnungsrecht besteht nur,

wenn die Befolgung der Anordnung dem Auftragnehmer zumutbar ist.

Die Vergitung ist dem neuen Leistungsumfang auf der Grundlage der Vertragspreise an-
zupassen. Der Auftragnehmer legt ein priifbares Angebot fiir die gednderte Vergiitung

innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vor.

Nebenleistungen, die im Preis eingeschlossen sind:
O Erstellung der Ausfiihrungszeichnungen/-planungen
O Festigkeitsberechnungen / Priiffahige Statik
O Werkstoffpriifung
O zerstdrungsfreie Priifung
O Druckpriifung, Dichtheitspriifung
O Elektrotechn. Prifungen und Protokolle entsprechend techn. Vorgaben
O MSR-Priifungen und Protokolle entsprechend techn. Vorgaben
O Funktionsprufung
O Probebetrieb/Kaltcheck
O Inbetriebnahme
O Warmcheck
O Warmebehandlung
O Kennzeichnung und Signierung
O Korrosionsschutz
O Reinigung
O Dokumentation, __ fach in deutsch, franz., englisch,

O Zeichnungen, fach

O Ersatzteilliste
O Geruste

O Baustelleneinrichtung nach neuesten UVV und Baustellen- und Arbeits-stattenVO
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O Hebezeuge
O Krangestellung

O Einholung erforderlicher Genehmigungen, insbesondere

O Sachliche Priifung durch
O Personliche Priifung durch

O Erstellung und Beschaffung der erforderlichen Zolldokumente

O SchallschutzmaBnahmen

O Einweisung Bedienungspersonal

O Bundelung

O Abladen

O Verpackung

O Ladungssicherung / -gestelle

O Verpackungsentsorgung

O Baustellentransporte

O Montage

O Monteurgestellung

O Fuhren eines detaillierten Bautagebuches nach Muster des Auftraggebers

O Ursprungszeugnis

O Langzeit-Lieferantenerklarung nach EWG-VO 3351/83

O EG Konformitatserklarung

O Gefahrenanalyse nach EU-Druckgerate-Richtlinie

O Werkzeuge und Gerate

O SchweiBzusatzwerkstoffe

O Schutz gegen Winterschaden, Grundwasser, Beseitigung von Schnee und
Eis (§ 4 Nr.5 VOB/B)

O Personalbeistellung bei Abnahmen mit Bauherren und Sachversténdigen
Zum geschuldeten Leistungsumfang gehéren auch solche Lieferungen und Leistungen, die
erforderlich sind, um die Leistung vollstandig und funktionsfahig zu erbringen, selbst

wenn sie in den Vertragsunterlagen nicht ausdriicklich erwahnt sind.

Die Lieferungen und Leistungen sind frei von Rechten Dritter.
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Die Leistung hat sich einwandfrei an vorausgehende Gewerke anzuschlieBen. Der Auf-
tragnehmer hat sich im Rahmen der vereinbarten Vertragsfristen mit anderen am Bau-

werk beteiligten Firmen in terminlicher und fachlicher Hinsicht abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Vertragsabschluss durch Besichtigung der Ortlichkeiten

am und Durchsicht der technischen und kaufmannischen Unterla-

gen Uber alle die Preisbildung beeinflussenden Faktoren unterrichtet. Der Auftragnehmer
ist gegebenenfalls verpflichtet, beim Auftraggeber diejenigen Unterlagen anzufordern, die
zur richtigen Beurteilung der vertragsgemaBen Erfiillung seiner Lieferungen und Leistun-
gen notwendig sind. Mit Unkenntnis oder falscher Beurteilung der Verhaltnisse begriinde-

te Nachforderungen werden nicht anerkannt.

Sind Planungen oder Berechnungen geschuldet, sichert der Auftragnehmer ausdrticklich
zu, dass diese den wirtschaftlichsten Einsatz von Personal und Material in Fertigung und

Montage sicherstellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diesen Auftrag selbst durchzufiihren. Eine Weitergabe

ist nur mit der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers maglich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, selbst dafiir zu sorgen, dass die flir ihn und seine Mit-
arbeiter maBgeblichen Unfallverhiitungs- und andere Arbeitsschutzvorschriften und allge-
mein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln beachtet wer-

den.

4. Fristen / Lieferzeiten

Der Auftragnehmer wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Verletzung von Ver-
tragspflichten bzw. Vertragsfristen die Gefahr eines ungewdhnlich hohen Schadens, der

den Auftragswert erheblich (ibersteigen kann, besteht.

Nachfolgend werden entweder (a) Ausfiihrungszeiten vereinbart, deren Lauf innerhalb
einer festzulegenden Frist beginnt oder (b) feste Termine vereinbart. Es kann nur (a) oder

(b) gewanhlt werden.
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a) Ausflihrungszeiten

Fir die nachfolgend bestimmten Leistungen kénnen Ausfiihrungsfristen nach dem Kalen-
der noch nicht benannt werden. Fiir diese Leistungen wird deshalb eine nach Tagen fest
bestimmte Ausfiihrungszeit vereinbart. Diese fiir den Auftragnehmer verbindliche Frist

beginnt ___ Werktage nach Aufforderung zur Aufnahme der Arbeiten durch den Auftrag-

geber:

Leistung Ausfiithrungszeit

b) Feste Termine

Es gelten folgende Vertragsfristen / -termine:

Ubergabe der Zeichnungen / Berechnungen bis

Werksprifung:

Meldung der Versandbereitschaft:

Lieferung:

Montagebeginn:

Montageende:

Fertig zur Priifung:

Fertig zum Probebetrieb:

Fertig zur Abnahme:

Fertig zur Inbetriebnahme:

Endtermin:

Ubergabe an den Bauherrn:

Gesamtfertigstellung:
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Alle genannten Fristen / Termine, auch die Zwischenfristen / -termine, sind Vertragsfris-

ten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Ausflihrung der Arbeiten innerhalb der Vertrags-
fristen zu beginnen, angemessen zu fordern und zu vollenden. Wenn Arbeitskrafte, Gera-
te, Geriste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Vertragsfristen voraus-

sichtlich nicht eingehalten werden kdnnen, hat er unverziiglich Abhilfe zu schaffen.

Bei schuldhaft verspateter Lieferung hat der Auftragnehmer alle zusatzlichen Kosten fiir

Sondertransporte zu tragen.

5. Lieferung

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle

6. Vergiitung

Alle folgenden Preisangaben in Euro. Angebotspreis aus Angebot

vom mit der Nr.
Zwischensumme:
Nachlass:
Bestellwert:
Erstellt am: 20.06.09 Seite 8 von 24 gliltig ab: 27.07.09

Ersetzt durch Org.-Richtlinie vom: -- Ersteller: P. Engellandt genehmigt: Th. Bruder




Verhandlungsprotokoll
Nr.: R-7-01(1)

zzgl. der gesetzlichen MwSt. (sofern nicht nach § 13b UStG die Steuerschuld auf den Auf-
traggeber (ibergeht).

Der vereinbarte Preis

O ist ein Pauschalpreis.
O setzt sich zusammen aus Einheitspreisen.

O wird nach Stunden abgerechnet.

Stundenlohnarbeiten:
Die Vergltung von Stundenlohnleistungen setzt eine ausdriickliche Anordnung des Auf-
traggebers, bestimmte Leistungen zu erbringen und diese nach den vereinbarten Stun-

denléhnen abzurechnen, voraus.

Flr Stundenlohnarbeiten gelten die folgenden Stundenverrechnungssatze:

Projektleiter: Euro / Stunde
Bauleiter: Euro / Stunde
Facharbeiter: Euro / Stunde
Helfer: Euro / Stunde
Techniker: Euro / Stunde
Technischer Zeichner: Euro / Stunde
Mischstundensatz: Euro/Stunde

Die Stundenverrechnungssatze umfassen alle Gemeinkosten und Lohnnebenkosten, wie
Zulagen, Auslésung, Ubernachtung, Reisestunden, Fahrgeld, Beistellung von Werkzeugen

und Geréten, usw. zuziiglich Uberstundenvergiitung. Der Basisverrechnungssatz fiir die

Berechung von Uberstunden betréagt bei einer wochentlichen Arbeitszeit von Stun-
den.

O Euro/Std.

O % der Stundenverrechnungssatze
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Die Hohe der Verglitung von Lohnarbeiten richtet sich hach den vom Beauftragten des
Auftraggebers unterschriebenen und anerkannten Stundenzetteln. Reisezeiten sind nicht

aufzufiihren und werden nicht vergiitet.

7. Zahlungsbedingungen

Die Schlusszahlung erfolgt entweder innerhalb von Tagen unter Abzug von %
Skonto oder innerhalb von Tagen ohne Abzug.

Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von Tagen unter Abzug von %
Skonto oder innerhalb von Tagen ohne Abzug.

Die Fristen laufen ab Zugang der priifféhigen Rechnung, jedoch nicht vor Eingang der
Ware bzw. Erbringen der Leistungen und sofern Dokumentationen und Priifzeugnisse zum
Leistungsumfang gehdren, nicht vor deren vertragsgeméBen Ubergabe an den Auftragge-

ber.

O Abschlagszahlungen kénnen auf Leistungsnachweis in Abstanden von mindestens vier
Wochen gewahrt werden. Geleistete Abschlagszahlungen stellen kein Anerkenntnis des

Auftraggebers hinsichtlich der erbrachten Leistungen des Auftragnehmers dar.

O Es wird folgender Zahlungsplan vereinbart:

Der AN ist verpflichtet, seine Rechnungen entsprechend dem in der Anlage beigefligten

Muster zu stellen.

Grundlage der Abrechnung ist:
O Stickliste
O AufmalB

Dem Auftragnehmer werden
O Strom O Schutt- und Abfallcontainer
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O Wasser O sanitére Einrichtungen

zum Verbrauch bzw. zur Benutzung zur Verfligung gestellt. Die Kosten hierflir werden mit
% des Bruttoendbetrages vereinbart und anteilig an den Abschlagsrechnungen und

der Schlussrechnung abgezogen.

Der AN beteiligt sich mit 0,3 % des Bruttoschlussrechnungsbetrages an den Kosten der
Bauleistungs-/Montageversicherung, in deren Schutz er aufgenommen wird. Dieser Pro-

zentsatz wird schon an den Abschlagsrechnungen abgezogen.

Durch das Gesetz zur Eindammung illegaler Betatigung im Baugewerbe vom 30.08.2001
ist der Auftraggeber verpflichtet, von allen nach dem 31.12.2001 zu zahlenden Vergitun-
gen eine Quellensteuer in der vorgeschriebenen Hohe (derzeit 15 %) einzubehalten und
diese flir Rechnung des Auftragnehmers an das zustandige Finanzamt abzufiihren. Be-
messungsgrundlage flir den Steuerabzug ist das Entgelt zuzliglich Umsatzsteuer. Der Auf-
traggeber wird keinen Steuerabzug vornehmen, wenn der Auftragnehmer zusammen mit
der Rechnung, spétestens jedoch 14 Tage vor dem Zahlungstermin eine glltige nach § 48
b Abs. 1 S.1 EStG Freistellungsbescheinigung vorlegt, die den Auftraggeber von der Ver-
pflichtung zum Einbehalt befreit.

Der Auftraggeber ist Bauunternehmer im Sinne des § 13 b UStG. Sofern der Auftragneh-

mer Bauleistungen erbringt, ist in den Rechnungen keine Mehrwertsteuer auszuweisen.

8. Sicherheiten

O Anzahlungsbirgschaft, selbstschuldnerisch eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts
oder Kreditversicherers, die nicht auf erstes Anfordern lautet, in Héhe der Anzahlung

inkl. MwSt. (siehe entsprechend beiliegendem Muster)

O Vertragserfillungsburgschaft, selbstschuldnerisch eines in der EU zugelassenen Kredit-
instituts oder Kreditversicherers, die nicht auf erstes Anfordern lautet , in Hohe von 10

% der Auftragssumme inkl. MwSt. (siehe entsprechend beiliegendem Muster)
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O Die Vertragsparteien haben bis zur Verjghrung der Mangelanspriiche des Auftragge-
bers (Gewahrleistung) einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von __ % des Gesamt-
rechnungsbetrages inkl. MwSt. vereinbart, der durch Gestellung einer unbefristet aus-
gestellten, selbstschuldnerischen Bankbiirgschaft, die nicht auf erstes Anfordern lautet,

abgeldst werden kann (siehe entsprechend beiliegendem Muster).

§ 17 Nr. 8 Abs.2 VOB/B gilt mit der MaBgabe, das die Sicherheit erst nach Ablauf der Ver-

jahrung von Mangelanspriichen zuriick zu geben ist.

Ist keine Vertragserfillungsburgschaft vereinbart, konnen bis zur Feststellung des Ge-
samtrechnungsbetrages von Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen und Teilschlusszah-

lungen 10 % der jeweiligen Rechnungssumme einbehalten werden.

Der durch Einbehalt oder Biirgschaft vom AN zu leistende Sicherungsbetrag darf insge-

samt 10 % der Bruttoauftragssumme nicht libersteigen.

Die Birgschaften sichern auch:
Anspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer auf Erflillung und Nacherftil-
lung, die sich im Falle der mangelhaften Erflillung des oben genannten Auftrages erge-

ben,

Anspriiche des Auftraggebers auf Vorschuss flir voraussichtliche Mangelbeseitigungs-
kosten, Riickzahlungsanspriiche bei Riicktritt oder Uberzahlung sowie Schadensersatz-

anspriiche.

Anspriiche des Auftraggebers, wenn dieser selbst aus gesetzlicher Blirgschaft, Ge-
samtschuld oder subsididrer Haftung im Zusammenhang mit VerstdBen des Auftrag-
nehmers gegen Arbeitnehmeriberlassungs-, Arbeithehmerentsende-, Schwarzarbeiter-
gesetz, Gesetz zur Eindammung illegaler Betatigung im Baugewerbe, Zuwanderungs-
gesetz (§ 66, Abs.4,5), Sozialgesetzbuch (§ 28e SGB IV, § 176 Nr. 1-3 SGB V, § 150
Abs.3 SGB VII) , Einkommenssteuergesetz (§ 42d EStG), Umsatzsteuergesetz (§ 25d
UStG), Tariftreuegesetze, Vergabegesetze der Lander von Behdrden, Sozialversiche-
rungen oder Arbeitnehmern des Auftragnehmers oder dessen Subunternehmern in An-

spruch genommen wird.
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Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit wegen Mangeln nach Verjahrung
eventueller Mangelanspriiche auf Verlangen zurlickzugeben. Soweit jedoch zu diesem
Zeitpunkt seine in unverjahrter Zeit geltend gemachten Anspriiche noch nicht erfiillt sind,

darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.

9. Rechte des Auftraggebers bei Mangeln

Die Anspriiche des Auftraggebers wegen Mangeln richten sich, sofern nicht VOB/B verein-

bart ist, nach den gesetzlichen Vorschriften.

Kleinere Mangel, oder solche, deren Behebung Auswirkung auf den Terminplan haben

kdnnen, darf der Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen, ohne dass es
einer Mangelbeseitigungsaufforderung mit Fristsetzung an den Auftragnehmer und ohne
dass es einer Kiindigung des Vertrages bedarf. Der Auftraggeber wird in diesem Fall den

Auftragnehmer unverziiglich lber die getroffenen MaBnahmen unterrichten.

Wenn die Geltung der VOB/B fiir diesen Vertrag vereinbart ist, so muss der Auftraggeber
im Falle des Verzugs des Auftragnehmers oder im Falle von Mangeln an der Werkleistung
des Auftragnehmers vor Abnahme keine Kiindigung, auch keine Teilkiindigung der Leis-
tung aussprechen, um eine Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers durchzuftih-
ren. Er hat den Auftragnehmer jedoch mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung / Fertigstel-
lung der beanstandeten Leistungen aufzufordern, mit dem Hinweis, dass nach ergebnislo-
sem Verstreichen der gesetzten Frist eine Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers

erfolgt.

Die Rechte des Auftraggebers wegen Mangeln verjahren in Jahren und einem Mo-
nat ab Abnahme. Die Verjahrung solcher Anspriiche wird durch schriftliche Anzeige — fiir
den angezeigten Mangel — flir die Dauer von 2 Jahren gehemmt. Die gesetzlichen Hem-

mungstatbestande bleiben davon unberiihrt.
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Alle Mangel sind unverziiglich und auf Rechnung des Auftragnehmers zu beseitigen. So-
weit Mangel aus betrieblichen Griinden des Kunden nicht unverziiglich beseitigt werden
kdnnen, hat der Auftragnehmer die Mangel zu einem spateren Zeitpunkt zu beheben. Der
Auftraggeber kann eine provisorische Beseitigung der Mangel vor einer endgliltigen Besei-
tigung auf Kosten des Auftragnehmers verlangen, selbst vornehmen oder vornehmen

lassen.

Der Auftragnehmer tritt die gegenwartigen und zukiinftigen Forderungen gegen seine
Subunternehmer und Lieferanten auf Erfiillung, Gewahrleistung und Schadensersatz aus
den von ihm zur Erfillung seiner Leistungspflichten aus vorbezeichnetem Vorhaben ge-
schlossenen oder noch abzuschlieBenden Vertragen an den Auftraggeber ab. Der AG

nimmt die Abtretung an.

Die Abtretung wird vorlaufig nicht offengelegt. Der Auftraggeber kann die Abtretung offen

legen, wenn er berechtigt ist, das Vertragsverhaltnis zu kindigen.

10. Vertragsstrafen

Bei schuldhafter Uberschreitung des Fertigstellungstermins wird eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,2 % des endgiiltigen Nettoauftragsumfangs pro Arbeitstag der Uberschrei-

tung fallig.

Gerat der AN mit einer vereinbarten Zwischenfrist in Verzug, so ist er verpflichtet, dem AG
fur jeden Arbeitstag um den die Zwischenfrist schuldhaft Gberschritten wird eine Vertrags-
strafe in Héhe von 0,2 % des auf die Teilleistungen, auf die sich die jeweilige Zwischen-

frist bezieht, entfallenden Anteils an der Nettoauftragssumme, héchstens jedoch flnf Pro-
zent des auf die Teilleistung, auf die sich die Zwischenfrist bezieht, entfallenden Anteils an

der Nettoauftragssumme, zu zahlen.

Verwirkte Vertragsstrafen werden auf Vertragsstrafen, die durch die schuldhafte Uber-
schreitung spaterer Vertragstermine entstehen, angerechnet, wenn sie dieselbe Ursache
haben. Eine Kumulierung der Vertragsstrafen wegen der selben Verzégerung ist damit

ausgeschlossen.
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Die Summe der verwirkten Vertragsstrafen darf 5 % der gesamten Netto-Vergltung nicht

Uberschreiten.

Bei schuldhaftem VerstoB gegen das Verbot illegaler Beschaftigung (z.B. nach Schwarzar-
beitergesetz, Arbeitnehmeriberlassungsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz Gesetz zur

Eindéammung illegaler Betdtigung im Baugewerbe, Sozialgesetzbuch , Einkommenssteuer-
gesetz, Umsatzsteuergesetz, Tariftreuegesetz,) wird eine Vertragsstrafe in Hohe von 250,-

Euro pro Mann/Tag fallig.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafen kann bis zur Schlusszahlung erklart werden.

Die Vertragsstrafen kénnen kumulativ - unter Einbeziehung einer eventuell verwirkten
Vertragsstrafe nach Ziffer 18 -, max. jedoch bis zu 5 % der gesamten Netto-Vergitung

geltend gemacht werden, wenn sie nicht auf die selbe Verzégerung zurtiick zu fiihren sind.

Der AG kann einen (iber den Vertragsstrafenanspruch hinaus gehenden Verzugsschaden

vom AN ersetzt verlangen. Eine etwaige Vertragsstrafe ist anzurechnen.

Soweit sich Vertragsfristen auf Grund etwaiger berechtigter Bauzeitverlangerungsanspri-
che des AN verschieben oder soweit Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt wer-
den, knupft die vorstehende Vertragsstrafenregelung an die neuen Termine an, ohne dass
es hierzu einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Vertragsstrafenrege-

lung bedarf.

11. Dokumentation

Die Erstellung folgender Dokumentationsunterlagen ist Bestandteil des Liefer- und Leis-
tungsumfangs:

O Genehmigungen der

O Ersatzteillisten
O Gerateliste
O Kabelliste
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O Zeichnungen

O Geratezeichnungen

O As-built-Zeichnungen

O Messprotokolle

O Plane

O Schaltplane

O Schaltschrankansicht

O Betriebsanleitungen

O Montageanleitungen

O Inbetriebnahmeanleitungen

O Bedienungs- und Wartungsunterlagen / -anweisungen
O Revisionsplane/unterlagen — Hand- und Roteintragungen in Montageplane
O Handbuch

O Prufberichte der

O Abnahmezeugnisse

O Herstellerzeugnisse
O Werkszertifikat

O Zeugnisse der

in deutscher / englischer / franzdsischer / spanischer Sprache jeweils in -facher

Ausflihrung.

Die Dokumentationsunterlagen sind dem Auftraggeber vor Abnahme zuzuleiten.

12. Personal

Einsatzort

Der Auftrag ist eigenverantwortlich im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. auf der

oben benannten Baustelle abzuwickeln.

Soweit flr die Planung und Absprache erforderlich, sind die Leistungen auch im Hause

des Auftraggebers oder im Hause des Kunden zu erbringen.
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Einsatzzeit

Die Baustellenbesetzung muss der jeweiligen Terminsituation, den ortlichen Verhaltnissen
und dem Bauablauf angepasst werden. Bei Ausfall von Personal muss gewahrleistet sein,
dass innerhalb eines Tages Ersatzpersonal ohne zusatzliche Kosten fiir den AG zur Verfi-

gung stehen.

Qualifikation

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass zur Abarbeitung der beauftragten Leistung ausrei-
chend qualifiziertes Personal zur Verfligung steht. Die Zeugnisse sind unaufgefordert vor
Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Erforderlich sind insbesondere

O SchweiBernachweis
O

Arbeitserlaubnisse

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Mitarbeiter aus Nicht-EU-Léndern (ber die erforder-
lichen Arbeitserlaubnisse verfligen. Die Dokumente sind jederzeit zur sofortigen Verf(-
gung zu halten, bzw. auf Verlangen der Bauleitung vor Arbeitsaufnahme in Kopie auszu-

handigen.

Der AN stellt auBerdem sicher, dass samtliche Mitarbeiter jederzeit einen Personalausweis

oder Pass zur Vorlage bei eventuellen Kontrollen mit sich fiihren.

Projektleiter/Bauleiter des Auftragnehmers
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Der Auftragnehmer benennt einen Projektleiter / Bauleiter, der fiir den Einsatz, die Uber-
wachung und Koordination des Personals des Auftragnehmers verantwortlich ist. Das Per-
sonal des Auftragnehmers untersteht arbeitsrechtlich dem Projektleiter / Bauleiter. Der
Projektleiter / Bauleiter steht dem Auftraggeber wahrend der Abwicklung des Auftrages
jederzeit zur Verfligung.

Arbeitssicherheit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine nach den einschlagigen Vorschriften der Berufs-

genossenschaft ausgebildete Sicherheitsfachkraft zu benennen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die am jeweiligen Leistungsort geltenden
Sicherheits- / Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allgemeinen Bau- und Montagebe-
dingungen, Betriebsvorschriften und sonstige Vorschriften des Kunden eingehalten wer-
den. Der Projektleiter / Bauleiter des Auftragnehmers hat sich vor Montagebeginn der
Bauabschnitte mit der Bauleitung des AG in Verbindung zu setzen und sich Uber die Bau-

maBnahmen und deren Abwicklung zu informieren.

13. Abnahme

Es wird eine férmliche Abnahme der Leistung vereinbart.

Der Auftragnehmer erklart sich damit einverstanden, dass die Abnahme erst im Rahmen
der Endabnahme der Werkleistung des Auftraggebers durch den Kunden durchgefiihrt

wird, spatestens aber 6 Monate nach der abnahmereifen Fertigstellung seiner Leistungen.

14. Haftung

Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schaden, die er, seine Mitarbeiter oder seine Verrich-
tungs- oder Erfiillungsgehilfen - unabhangig davon, ob diese wahrend der Arbeit in den
Betrieb des Auftraggebers eingegliedert sind oder nicht - dem Auftraggeber, seinen Mitar-

beitern oder einem Dritten schuldhaft zugefiigt haben.
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Sollte der Auftraggeber wegen eines solchen Schadens in Anspruch genommen werden,
stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von jeglichen sich hieraus ergebenden Ansprii-

chen und Kosten frei.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber des weiteren frei von allen Kosten, die ihm

entstehen, wenn dieser selbst aus gesetzlicher Biirgschaft, Gesamtschuld oder subsididrer
Haftung im Zusammenhang mit VerstdBen des Auftragnehmers gegen Arbeitnehmertiiber-
lassungs-, Arbeitnehmerentsende-, Schwarzarbeitergesetz, Gesetz zur Einddmmung illega-
ler Betatigung im Baugewerbe, Tariftreuegesetz von Behorden, Sozialversicherungen oder

Arbeitnehmern des Auftragnehmers in Anspruch genommen wird.

15. Versicherungen

O Zur Abdeckung des Haftungs- und Gewahrleistungsrisikos hat der Auftragnehmer
O eine Betriebshaftpflichtversicherung
O eine Umwelthaftpflichtversicherung

O eine Planungshaftpflichtversicherung

mit mindestens folgenden Deckungssummen abzuschlieBen:

Sachschaden: Euro/Schadensfall
Personenschaden: Euro/ Schadensfall
Vermogensschaden: Euro/ Schadensfall

O Der Auftragnehmer hat eine Montageversicherung mit mindestens folgenden De-

ckungssummen abzuschlieBen

Sachschaden: Euro/Schadensfall

O Der Auftragnehmer hat fiir alle Lieferungen eine Transportversicherung abzuschlieBen.
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Der Abschluss der Versicherung ist dem Auftraggeber umgehend, spatestens jedoch 10
Kalendertage nach Auftragserteilung nachzuweisen. Der Auftraggeber kann den Vertrag
kiindigen, wenn der Nachweis auch nach Setzen einer angemessenen Nachfrist nicht er-

folgt ist und dem Auftragnehmer dies schriftlich angekiindigt wurde.

16. Vertreter AG und AN

Der Auftragnehmer benennt als ver-

antwortlichen Bauleiter der berechtigt ist, im Namen des Auftragnehmers Erklarungen
abzugeben und entgegenzunehmen. Dieser ist zugleich Fachbauleiter fir die dem Auf-

tragnehmer (bertragenen Pflichten.

Als Vertreter des Bauleiters benennt der Auftragnehmer

Sind hier keine verantwortlichen Bauleiter und / oder sein Stellvertreter eingetragen, so

ist der AN verpflichtet, diese spatestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten verbindlich

und schriftlich zu benennen.

O Der benannte Mitarbeiter muss der

O deutschen Sprache

O englischen Sprache

in Wort und Schrift machtig sein.

Der Auftraggeber benennt als ver-

antwortlichen Projektleiter, der berechtigt ist, im Namen des Auftraggebers Erklarungen

abzugeben und entgegenzunehmen.
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17. Ersatzbeschaffung / Riickgabe

Der Auftragnehmer ibernimmt flir die von ihm zu liefernden Teile die Garantie, dass auch
in den nachsten zehn Jahren nach Lieferung, alle Teile seines Lieferumfangs oder gleich-

wertige Teile von ihm nachgeliefert werden kénnen.

Fir Nachbestellungen gelten die gleichen Preise und Bedingungen der Bestellung mindes-

tens bis Bauzeitende bzw. bis

Sollten bestellte Bauteile oder Materialien keine Verwendung finden, ist der Auftraggeber

berechtigt, diese gegen Erstattung des Kaufpreises zuriickzugeben.

18. Verhaltnis zum Kunden

Alle den Kunden betreffende Fragen aus der Abwicklung dieses Vertrages klart ausschlieB-
lich der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Auf-

traggebers mit dem Kunden direkt Kontakt aufzunehmen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich wahrend der Dauer des Vertrages ohne Zustimmung
des Auftraggebers keinen Direktauftrag des Kunden flir das Projekt anzunehmen und des-
sen Anfragen an den Auftraggeber weiterzuleiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir
jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe von 5.000,-- Euro zu bezahlen. Die
Geltendmachung dariiber hinausgehender Schadensersatzanspriiche bleibt dem Auftrag-

geber vorbehalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich darliber hinaus, in allen Angelegenheiten dieses Ver-
trages gegentiber dem Kunden Stillschweigen zu bewahren. Bei einer Verletzung dieser
Verpflichtungen ist der Auftraggeber — unbeschadet der sonstigen Rechte — berechtigt,

den Auftrag aus wichtigem Grund zu kiindigen.
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19. Veroffentlichungen, Werbung, Planungsunterlagen

Verdffentlichungen jeglicher Art Uber die Lieferung / Leistung des Auftragnehmers und
das Projekt, fiir die sie bestimmt sind, bediirfen der vorherigen Zustimmung des Auftrag-

gebers.

Der Auftragnehmer darf seine Liefergegenstande und Baustelleneinrichtungen nur mit
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers mit Werbeaufklebern versehen. Ohne Zu-
stimmung aufgebrachte Werbeaufkleber darf der Auftraggeber ohne vorherige Ankiindi-

gung auf Kosten des Auftragnehmers entfernen lassen.

Alle Plane und sonstigen Unterlagen, die dem Auftragnehmer im Rahmen des Auftrages
zur Verfligung gestellt wurden, bleiben Eigentum des Auftraggebers und sind bei Auftrag-
sende unaufgefordert, ansonsten jederzeit auf Verlangen zuriickzugeben. Ein Zurlickbe-

haltungsrecht ist ausgeschlossen.

20. Vertragsbeendigung

Sollte der Auftraggeber den Vertrag kiindigen, hat der Auftragnehmer - sofern die Kiindi-
gung nicht von ihm zu vertreten ist - Anspruch auf Verglitung der bis dahin nachweislich

geleisteten Aufwendungen.

AuBer in den gesetzlich bzw. nach VOB/B vorgesehenen Fallen steht dem Auftraggeber

das Kiindigungsrecht zu

- wenn ein Grund fir die Eréffnung des Insolvenzverfahrens gegeben ist oder ein
entsprechender Antrag — soweit er vom Auftraggeber gestellt wurde - oder bei frei-

williger Liquidation des Auftragnehmers,

- wenn der Auftragnehmer die vereinbarte Vertragserfiillungsbiirgschaft trotz Andro-

hung mit angemessener Fristsetzung nicht vorlegt.
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Hat der Auftragnehmer die Kiindigung durch den Auftraggeber zu vertreten, ist er ver-
pflichtet, die von ihm gestellten Gerate, Maschinen und Einrichtungen auf der Baustelle zu
belassen, soweit und solange dies nach Einschatzung des Auftraggebers flir die ord-

nungsgemaBe Projektabwicklung erforderlich ist.

Der Auftragnehmer gewahrt dem Auftraggeber zur Sicherung von dessen Anspriichen im
Zusammenhang mit der Kiindigung mit der Unterzeichnung des Vertrages ein Pfandrecht

an allen von ihm auf die Baustelle eingebrachten Materialien und Baustoffen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, alle auf der Baustelle befindlichen Baustoffe des Auftrag-
nehmers freihdndig zu verkaufen oder anderweitig darliber zu verfligen und einen evtl.

Verkaufserlds mit allen gegen ihn bestehenden Forderungen aufzurechnen.

Der Auftragnehmer hat alle sich anderweitig in seinem Besitz befindlichen Materialien,
angearbeiteten oder fertiggestellten Teile etc., die flir das Projekt bendétigt werden, he-

rauszugeben. Ein Zuriickbehaltungsrecht des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.

21. Sonstiges , Schriftform / Salvatorische Klausel

Anderungen oder Ergénzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform. Die Bedingungen

dieses Verhandlungsprotokolls gelten auch fiir Nachtrage und Zusatzauftrage.

Sollten Teile dieses Vertrages wegen VerstoBes gegen zwingende gesetzliche Vorschriften
oder aus anderen Griinden ungiiltig sein, so verpflichten sich die Parteien eine zuldssige
Regelung zu treffen, die dem ungiltigen Teil inhaltlich am nachsten kommt. Die Giltigkeit

der Uibrigen Bestandteile dieses Vertrages bleibt unberihrt.

22. Recht / Gericht
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Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtstand ist Heidelberg.

23. Inkrafttreten des Vertrages

Das Inkrafttreten dieses Vertrages nebst allen aufgefiihrten Anderungen, Ergénzungen
und Vertragsbestandteilen steht unter der Bedingung, dass sich der Auftraggeber bei der

Auftragsvergabe flir den Auftragnehmer entscheidet.

Hierflir rdumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Bindefrist bis zum

ein.

Fernschriftlicher Bescheid Uber die Erteilung eines Auftrages innerhalb der Bindefrist wird

vom Auftragnehmer akzeptiert.

Datum: Ort:

Fa. GA-tec Gebaude- und Anlagentechnik GmbH

Anlagen:

O technische Leistungsbeschreibung

O Vertragsbedingungen des Kunden

O Bestellbedingungen des Auftraggebers
O Muster-Rechnung und -Blirgschaften
O Terminplan / Bauzeitenplan

O Personalliste

O
O
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